

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - "PRIMO LEVI"-TORINO
Prot. 0005343 del 17/03/2022
IV-5 (Uscita)

All'Albo pretorio on line dell'Istituto
All'Amministrazione trasparente, Sez. Bandi
Al Sito Web dell'Istituto – Sezione PON
Agli Atti

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.

Asse II - Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia – Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici”.

Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.

Titolo del Progetto:

Progetto: CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALLINTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-90

CUP : B19J21005210006

DETERMINA A CONTRARRE

ACQUISTO TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO FUORI MePA

ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ai sensi degli artt. 43 e 46 del D.I. 129/2018

PON FESR - Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20 luglio 2021

In DEROGA ALLA CONVENZIONE CONSIP “RETE LOCALI 7”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
- VISTO Il D.M. 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze

- ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
- VISTO l'Avviso prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. Asse II - Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia" – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia – Azione 13.1.1 "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici".
- VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
- VISTE le delibere n. 4 del 1/09/2021 del Collegio dei Docenti e n. 98/2021 del 18/11/2021 di approvazione del PON "Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole";- Avviso prot. n.A00DGEFID/20480 del 20/07/2021;
- VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019/2022 nel suo aggiornamento annuale relativo all'anno scolastico 2021/2022;
- VISTA la candidatura dell'I.I.S. Primo Levi di Torino n. 1056441 - 28966 del 20/07/2021 - FESR REACT EU – Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole;
- VISTA la nota MIUR prot. n. 0040043 del 14/10/2021 con cui sono stati formalmente autorizzati tutti i progetti ammessi e completi di codice CUP;
- VISTA la nota MIUR prot. n. A00DGEFID - 0040055 del 14/10/2021 di formale autorizzazione del progetto per l'I.I.S. Primo Levi di Torino "CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI" per complessivi € 40.764,42 e l'assegnazione del codice 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-90, a valere sull'Avviso pubblico prot. 20480 del 20/07/2021;
- VISTA la normativa di riferimento e le indicazioni del MIUR per l'attuazione del suddetto progetto;
- VISTA la propria determina di assunzione bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data 13/12/2021 prot. n. 19477 con modifica al Programma Annuale Esercizio Finanziario 2021;
- VISTO l'inserimento del Progetto 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-90 nel Programma annuale e.f.2022, approvato con Delibera del Consiglio d'Istituto n. 118/2022 del 17/02/2022;
- DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3;
- ACCERTATO che nel portale Consip degli acquisti della Pubblica Amministrazione è presente una Convenzione attiva per l'acquisto della fornitura/servizio in oggetto denominata "Reti locali 7" che offre materiali e servizi compatibili con i lavori, beni e servizi da acquisire;
- PRESO ATTO della documentazione e dell'iter procedurale di adesione alla sopraindicata convenzione;
- VISTO che era prioritariamente necessario avviare, per l'adesione alla Convenzione "Reti locali 7", la fase di valutazione preliminare che prevedeva l'invio al Fornitore di una "Richiesta di Valutazione Preliminare" al fine di valutare e analizzare nel dettaglio le opere da realizzare, le infrastrutture, gli strumenti tecnici da acquistare e i costi da sostenere;
- CONSIDERATO che in data 3 Marzo 2022, come da determina prot.n. 4166 del 02/03/2022, questa Istituzione Scolastica ha aderito alla Convenzione "Reti locali 7" avviando la procedura di richiesta della valutazione preliminare e inserendo in piattaforma Consip tutti i dati richiesti come da procedura prevista dalle Linee guida della Convenzione;
- CONSIDERATO che il fornitore, alla data del 14/03/2022, ha accettato la richiesta di valutazione preliminare, ma ha anche dichiarato di non garantire la realizzazione dell'impianto pronto al collaudo entro il

- meze di ottobre 2022;
- TENUTO
CONTO che, come da nota autorizzativa MIUR prot. n. 0040043 del 14/10/2021, viene indicata la data ultima per l'impegno delle risorse nel 31.03.2022 e la "Chiusura progetto" sulla piattaforma GPU con tempestività e comunque entro il 31 ottobre 2022;
- RITENUTO dunque che, nonostante esista di fatto la Convenzione CONSIP "Reti locali 7", la stessa diventi infungibile dal momento in cui non risulta possibile attivare entro il 31/03/2022 la procedura per la definizione del progetto preliminare la cui discussione e accettazione è di fatto conditio sine qua non al passaggio alla fase di dimensionamento ed esecuzione e il fornitore dichiara di non garantire la realizzazione dell'impianto pronto al collaudo entro il mese di ottobre 2022;
- RITENUTO di dover perseguire, comunque, i principi generali e fondanti dell'attività amministrativa attraverso i criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di tempestività, di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario
- CONSIDERATE
INOLTRE le forniture presenti all'interno del listino allegato Convenzione CONSIP "Reti locali 7", che non annoverano il wi-fi di tipo 6;
- CONSIDERATO
INOLTRE l'importanza di avere una rete performante al passo con i tempi, duratura per i prossimi anni e organizzata per esser performante per un periodo di tempo che giustifichi la spesa di fondi pubblici;
- ACQUISITE informazioni in merito al sistema migliore per un istituto di istruzione pubblica, in particolare l'importanza di creare una rete wi-fi di tipo 6;
- PRESO ATTO che i materiali presenti nella Convenzione CONSIP "Reti locali 7" non consentono di poter ottemperare a questa necessità scolastica, ossia creare una rete wi-fi di tipo 6, in quanto risultano essere obsoleti e non adeguati;
- VISTO che l'Istituzione Scolastica si serve per la gestione della Rete interna cablata già esistente del servizio di manutenzione della ditta IDENTITA' MULTIMEDIALE SNC con sede legale in Corso Bramante 14 - 10134 Torino - CF 09509520012 che risulta essere società che ha i requisiti e le competenze necessarie alle realizzazioni di un impianto di cablaggio wifi strutturato in aggiunta a quello già esistente, e risulta dunque essere la più corrispondente ai fabbisogni di questa istituzione scolastica;
- RITENUTO con la presente di comunicare anche l'avvio del procedimento ai sensi dell'art.7 della L.241/90 così come ratificato dall'art.9 della L.R.7/2019

DETERMINA

ART. 1

Tutto ciò che in premessa è stato richiamato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

ART. 2

- di procedere per il Progetto di Cablaggio Strutturato WI-FI e sicuro con procedura negoziata di acquisto di beni/servizi fuori dalle convenzioni CONSIP in quanto:
 - a) la Convenzione Consip "Reti locali 7", pur accettando la richiesta di valutazione preliminare, dichiara di NON garantire la realizzazione dell'impianto pronto al collaudo entro il mese di ottobre 2022;
 - b) la Convenzione Consip "Reti locali 7" non risponde alle necessità tecniche della scuola non prevedendo, nel listino allegato alla Convenzione, prodotti per la creazione di una rete wi-fi di tipo 6;



- di acquisire i beni mediante un Ordine diretto di Acquisto (OdA) secondo il vigente codice degli appalti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) trattandosi di beni informatici;

ART. 3

di impegnare, a favore della a favore della DITTA IDENTITA' MULTIMEDIALE SNC con sede legale in Corso Bramante 14 – 10134 Torino – CF 09509520012, regolarmente iscritta al MEPA e rispondente a tutte le caratteristiche necessarie alla realizzazione del progetto di cablaggio d'istituto, **l'importo complessivo di € 34.649,77 COMPRESA IVA** sul progetto PON codice 13.1.1A-FESRPN-PI-2021-90 CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL' INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI iscritto nella Programmazione annuale per l'esercizio in corso;

ART. 4

L' acquisizione della fornitura avverrà tramite Ordine diretto di Acquisto (OdA) ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ai sensi degli artt. 43 e 46 del D.I. 129/2018, da svolgersi sul mercato elettronico MEPA, per l'affidamento chiavi in mano (fornitura di impianto di rete dati LAN e WLAN comprensivo di messa in opera del cablaggio strutturato (Canale, Borchie, Cavi di rete, pannelli di permutazione, patch di collegamento, etc.), installazione e configurazione degli apparati attivi (Switch, Access Point, Controller Wi-Fi, Server, etc.) attivazione e connessi servizi di assistenza e manutenzione, secondo le indicazioni fornite dal progettista interno già individuato e nominato da questa Istituzione scolastica nella figura del prof. Puci Ignazio;

ART. 5

La fornitura e messa in opera richiesta dovrà essere realizzata entro 90 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con l'aggiudicatario e comunque entro e non oltre il 30/12/2022, salvo eventuali proroghe concesse dall'ente erogatore del finanziamento MIUR .

ART. 6

Ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990 n. 241, e dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il responsabile del procedimento di cui al presente atto è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna Rosaria Toma, come risulta da atto prot. n. 1848 del 31/01/2022.

ART. 7

Per l'obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi allo sviluppo del progetto saranno resi visibili sul sito web e all'Albo di questo Istituto.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Anna Rosaria TOMA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art. 3, comma 2 D L.vo 39/1993

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - "PRIMO LEVI"-TORINO
Prot. 0005153 del 15/03/2022
VI-2 (Entrata)

14 Marzo 2022

ACCETTAZIONE ORDINE

Oggetto	Accettazione ordine
Fornitore	VODAFONE ITALIA S.P.A.
Ordine Acquisto n.	6677711
Dettagli Fornitori Dall'impresa	93026890017
Data Accettazione	14/03/2022
Descrizione Ordine	RICHIESTA DI VALUTAZIONE PRELIMINARE - PROGETTO CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI
Importo Ordine (IVA Esclusa)	0
Strumento Di Acquisto	Convenzioni
Modalità Di Trasmissione	on line
Testo	Il fornitore ha accettato l'ordine. Consulta le eventuali indicazioni che ha fornito in merito all'esecuzione della fornitura.

Spett.le Amministrazione

Oggetto: Convenzione Consip Reti Locali 7 – richiesta di valutazione preliminare per successiva redazione del Piano di Esecuzione Preliminare (PEP)

Spettabile Amministrazione,

per consentirvi di effettuare una scelta consapevole, ci preme precisare che la richiesta di valutazione preliminare comporta un tempo di completamento delle fasi necessarie per giungere alla sottoscrizione dell'Ordine di Fornitura che va **oltre il mese di marzo 2022**, nel rispetto dei tempi previsti dalla Convenzione (cfr. Capitolato Tecnico par. 4.1.1.1 Sia per tempi di predisposizione dei piani di esecuzione).

Il processo della Convenzione Reti Locali 7 prevede la realizzazione di un Progetto Preliminare da realizzarsi in 30 giorni dalla data di verifica delle esigenze mediante sopralluogo, laddove non precisate puntualmente in fase di richiesta preliminare dall'Amministrazione e (cfr. Capitolato Tecnico par. 1.4.1); successivamente un Progetto Definitivo da realizzarsi in 25 giorni dalla relativa data di richiesta da parte dell'Amministrazione, infine l'inserimento da parte di quest'ultima dell'Ordine definitivo di Fornitura tramite il portale acquistinretepa.it.

Ci rendiamo disponibili per fornire il supporto necessario a svolgere proficuamente l'attività di verifica delle esigenze che codesta Amministrazione vorrà renderci note nelle modalità previste qualora interessata a proseguire con il percorso di adesione alla Convenzione RL7. Nello spirito di massima collaborazione, cogliamo l'occasione di rappresentare che le oggettive difficoltà di reperimento internazionale delle materie prime e della componentistica da parte delle aziende produttrici stanno causando ritardi generalizzati che non ci permettono di garantire la realizzazione dell'impianto pronto al collaudo **entro il mese di ottobre 2022**.

Cordiali saluti.

Vodafone Italia S.p.A.